

COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

Interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area "La Fratta" sottostante le Mura del Centro Storico "Lavori di consolidamento statico del versante occidentale"

(Determina n° 87 del 17/09/2025)

Progetto Esecutivo



ELENCO ELABORATI

OGGETTO:
Elenco Elaborati

Elaborato: **1**

Committente: Comune di Arcidosso (GR)

Scala: A4

Il Sindaco : Dott. Jacopo Marini

Data: Novembre 2025

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Simone Savelli

Aggiornamento:

Ingegneria strutturale: Ing. Giousè Gifuni

Revisione:

Geologia e Geotecnica - Geoamata : Geol. Alessandro Nenci - Geol. Massimo Fanti

Rilievi specialistici :

Progettazione e valutazioni economiche:

File : Elab.1_EE.pdf



Via Siria, 102 58100 Grosseto



Ing. Arch. Maurizio Di Stefano
Via Medina 5
80133 Napoli
maurizio.distefano@ordingna.it

COMUNE DI ARCIDOSSO (GR) Interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area "La Fratta"sottostante le Mura del Centro Storico Lavori di consolidamento statico del versante occidentale			
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO			
N	Elab.	Descrizione	Scala
1	EE	Elenco Elaborati	A4
2	RETI	Relazione tecnico illustrativa	A4
1. INQUADRAMENTO			
3	INQ	Inquadramento urbanistico - Stralcio PUC - Stralcio Catastale - Area di intervento	Varie
4	IST	Inquadramento su ortofoto tratto da Google Earth anno 2025	Varie
2.RILIEVI SPECIALISTICI E DIAGNOSTICA			
2.1 RILIEVO TOPOGRAFICO			
5	RITO.01	Rilievo topografico : Planimetria Quotata	1:200
6	RITO.02	Rilievo topografico : Planimetria e Nuvola di Punti	1:50
7	RITO.03	Rilievo topografico: Sezioni topografiche:Sez.A-A, Sez.B-B, Sez.C-C, Sez.D-D	1:50
8	RITO.04	Rilievo topografico digitale : Sezione prospetto B-B' (da quota 626,36 a quota 642,80) , Sez. C-C', Sez.D-D'	1:50
9	RITO.05	Rilievo topografico - Sezioni topografiche:Sez.T1, Sez.T2, Sez.T3, Sez.T4	1:50
2.2 RILIEVO DOCUMENTALE DIGITALE			
10	FOTO.01	Elaborato fotografico di rilievo	Varie
11	FOTO.02	Elaborato fotografico di rilievo	Varie
2.3. GEOLOGIA/GEOTECNICA/SISMICA			
12	GEO.01	Stabilità - Ricognizione cartografica idrogeologica (Piano strutturale Comune di Arcidosso - GR)	Varie
13	GEO.02	Prove penetrometriche e sondaggio geognostico	Varie
14	GEO.03	Relazione geologica di fattibilità di alcuni interventi di riqualificazione nell'area sottostante le mura del Centro storico di Arcidosso	A4
15	GEO.04	Relazione geotecnica di fattibilità di alcuni interventi di riqualificazione nell'area sottostante le mura del Centro storico di Arcidosso	A4
16	GEO.SIS.01	Relazione sismica di fattibilità di alcuni interventi di riqualificazione nell'area sottostante le mura del Centro storico di Arcidosso	A4
17	GEO.IDR	Relazione PGRA-Valutazione effetti dell'intervento rispetto allo stato ecologico e chimico del corpo idrico prossimale.	A4
18	GEO.05	Relazione Geologica a supporto degli interventi di riqualificazione valorizzazione dell'area La Fratta sottostante le mura del centro storico - (Zona 5)	A4
19	GEO.SIS.02	Relazione sismica di fattibilità di alcuni interventi di riqualificazione nell'area sottostante le mura del Centro storico di Arcidosso - (Zona 5)	A4
20	GEO.06	Planimetria: Ubicazione dell'aria di studio e delle indagini geognostiche su base CTR e rilievo laser scanner - (Zona 5)	Varie
21	GEO.07	Planimetria: Ubicazione del profilo sismico sul rilievo laser scanner - indagine sismica - (Zona 5)	Varie
3. PROGETTO			
3.1 INTERVENTI NELLE 5 ZONE			
22	ARCH.01	Stato attuale: Planimetria con ambiti e tipologia di interventi (5 Zone)	1:100
23	ARCH.02	Progetto: Planimetria con ambiti e tipologia di interventi (5 Zone)	1:100
24	ARCH.03	Zona 1 -Zona 2 - Progetto : (Zona 1) Fossato di raccolta - (Zona 2) Consolidamento corticale (rete paramassi) - Pianta e Sezione - Particolari	1:50
25	ARCH.04	Zona 3 -Progetto : Disgaggio e consolidamento ammasso roccioso dissestato - Pianta e Sezione - Particolari	1:50
26	ARCH.05	Zona 4 -Progetto : Consolidamento paramento murario - Pianta e Sezione -Particolari	1:50
27	ARCH.06	Zona 5 -Progetto Muro - Scala metallica e passerella : Piante e Sezioni - Particolari	1:50
28	ARCH.07	Zona 4 - Zona 5 : Render di progetto	1:50
3.2 STRUTTURE			
29	STR.01	Zona 1 - Progetto: Fossato di raccolta - Pianta e sezioni	Varie
30	STR.02	Zona 2 - Zona 3 - Progetto: (Zona 2): Consolidamento corticale (rete paramassi) - (Zona3): Disgaggio e consolidamento ammasso roccioso dissestato - Pianta e sezioni, Fotoinserimento, Particolari costruttivi	Varie
31	STR.03	Zona 4 - Progetto: Consolidamento paramento murario - Pianta e Sezioni, Fotoinserimento, Particolari costruttivi	Varie
32	STR.04	Zona 5 - (5.1) - Progetto: muro in c. a. - Pianta delle fondazioni, pali	Varie
33	STR.05	Zona 5 - (5.1)- Progetto: muro in c.a. - Carpenterie ed armatura	Varie
34	STR.06	Zona 5 - (5.2) - Progetto: Scala metallica e passerella - Piante e Sezioni, Particolari costruttivi	Varie
35	STR.07	Relazione di calcolo - Tabulati di calcolo	A4
36	STR.08	Relazione sulle fondazioni	A4
37	STR.09	Relazione sulla Modellazione sismico del sito di costruzione	A4
38	STR.10	Relazione sui materiali	A4
39	STR.11	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati	A4
40	STR.12	Piano di manutenzione delle opere	A4
3.3 IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINOTECNICA			
41	IE	Impianto illuminotecnico posizionamento corpi illuminanti con particolari costruttivi	1:100
4.ELABORATI CONTABILI			
42	EST.01	Computo metrico Estimativo	A4
43	EST.02	Elenco Prezzi	A4
44	EST.03	Analisi Prezzi	A4
45	IM	Incidenza manodopera	A4
46	QEG	Quadro Economico Generale	A4
47	CSA	Capitolato speciale d'appalto	A4
48	SC	Schema di contratto	A4
49	SIS	Stima incidenza Sicurezza	A4
5.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
50	PSC	PSC -Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4
51	PSC	Diagramma di Gantt	A4
52	FO	Fascicolo dell'opera	A4
53	PSC	Analisi e valutazione dei rischi	A4
54	CMS	Computo Metrico della Sicurezza	A4
55	EPS	Elenco Prezzi Sicurezza	A4
56	LC	Layout di Cantiere	1:100
57	PPM	Piano preliminare di manutenzione	A4
6. CRONOPROGRAMMA			
58	CRO.01	Cronoprogramma	A4
59	CRO.02	Dati per Cronoprogramma	A4