

— Perimetrazione del Comune di Arcidosso (GR)
— Perimetrazione ambito di intervento



Legenda

- Area di sedime massi in stato di dissesto
- Confine area di intervento
- Confini zone di intervento
- ZONA 1** Area da sottoporre ad interventi di diserbo e sistemazione terreni per posizionamento trincea d'attesa - 150,20 mq
- ZONA 2** Area oggetto di disaggio, consolidamento corticale (rete paramassi) e pista di cantiere - 399,75 mq
- ZONA 3** Area oggetto di interventi di consolidamento e disaggio massi in stato di dissesto - 34,80 mq
- ZONA 4** Area oggetto di interventi di opere di consolidamento paramenti murari e realizzazione passerella - 146,50 mq
- ZONA 5** Area oggetto di interventi di opere di consolidamento muro di sostegno e realizzazione scala - 111,60 mq
- Pista di cantiere carrabile
- Pista di cantiere pedonale

REGIONE
TOSCANA

COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

Interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area "La Fratta" sottostante le Mura del Centro Storico

"Lavori di consolidamento statico del versante occidentale"

(Determina n° 87 del 17/09/2025)

Progetto Esecutivo

3. PROGETTO

3.1 INTERVENTI NELLE 5 ZONE

OGGETTO: Stato attuale: Planimetria con ambiti e tipologia di interventi (5 Zone)	Elaborato: 22
Committente: Comune di Arcidosso (GR)	Scala: 1:100
Il Sindaco: Dott. Jacopo Martini	Data: Novembre 2025
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Simone Savelli	Aggiornamento:
Ingegneria strutturale: Ing. Giosuè Gifuni	Revisione:
Geologia e Geotecnica - Geomiatia: Geol. Alessandro Nenci - Geol. Massimo Fanti	File: Elab. 22_ARCH.01.pdf
Rilevi specialistici: Progettazione e valutazioni economiche:	
<div><div></div><div>Ing. Arch. Maurizio Di Stefano Via Medina 3 80133 Napoli maurizio.di.stefano@omilugna.it</div></div>	

