



Legenda

- Area di sedime massi in stato di dissesto
- Confine area di intervento
- Confini zone di intervento
- ZONA 1 Area da sottoporre ad interventi di diserbo e sistemazione terreni per posizionamento trincea d'attesa - 150,20 mq
- ZONA 2 Area oggetto di disgaggio, consolidamento corticale (rete paramassi) e pista di cantiere - 399,75 mq
- ZONA 3 Area oggetto di interventi di consolidamento e disgaggio massi in stato di dissesto - 34,80 mq
- ZONA 4 Area oggetto di interventi di opere di consolidamento paramenti murari e realizzazione passerella - 146,50 mq
- ZONA 5 Area oggetto di interventi di opere di consolidamento muro di sostegno e realizzazione scala - 111,60 mq
- Pista di cantiere carrabile
- Pista di cantiere pedonale



COMUNE DI ARCIDOSO
Provincia di Grosseto

Interventi di riqualificazione e valorizzazione
dell'area "La Fratta" sottostante Mura del Centro Storico
"Lavori di consolidamento statico del versante occidentale"

(Determina n° 87 del 17/09/2025)
Progetto Esecutivo



3. PROGETTO
3.1 INTERVENTI NELLE 5 ZONE

OGGETTO:	Progetto: Planimetria con ambiti e tipologia di interventi (5 Zone)	Elaborato: 23
Committente: Comune di Arcidosso (GR)		Scala: 1:100
Il Sindaco : Dott. Jacopo Marini		Data: Novembre 2025
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Simone Savelli		Aggiornamento:
Ingegneria strutturale: Ing. Giuseppe Gifuni		Revisione:
Geologia e Geotecnica - Geomatica: Geol. Alessandro Nenci - Geol. Massimo Fanti		
Rilevi specialistici :	Progettazione e valutazioni economiche:	File: Elab.23_ARCH.02.pdf
Hera	M D S	Ing. Arch. Maurizio Di Stefano Via Molino 5 80133 Napoli maurizio.diestefano@ordingua.it

